SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb
/ dále jen smlouva /

Číslo smlouvy u zhotovitele: .....

Číslo smlouvy u objednatele: .....

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Jankov**
Jankov 46
373 84 Dubné
Zastoupená: Ing.Janem Jílkem, starostou obce

IČ: 00245020
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.účtu: 104 104 250/0300
tel: +420 387 982 133
email: obec.jankov@volny.cz

„Dále jen objednatel"

Zhotovitel: **Richard Rudovský sochař a restaurátor kamene**
Holašovice 40
37384 Dubné
Zastoupení: Richard Rudovský

IČ: 12636568
DIČ:CZ 5903280669
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 504545231/0100
tel: 606625860
email: rudovsky@tiscali.cz

„Dále jen objednatel"

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

1. Předmět díla: „Obnova kamenného schodiště u zadního vstupu budovy bývalé školy Holašovice č.p. 43“

   Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. Adresa stavby (k.ú. 656763 Holašovice):
   - Holašovice č.p.43

3. Specifikace díla:
   a) jednotlivé části díla jsou určeny zadáním objednatele skládající se z veškerých prací k potřebné realizaci výše uvedeného díla. Bližší specifikace je zřejmá z projektové dokumentace, závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice (zn.: OPP/2345/2014, JID: 31738/2015/MMCB) a nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době od **15. března 2015** do **29. května 2015.**
2. Přesná specifikace termínu plnění bude upřesněna v předávacím protokolu o předání staveniště.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena pouze v těchto případech:
   - objednatel přeruší stavební práce z důvodu na jeho straně
   - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
5. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
   - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
   - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II.této smlouvy, a to ve výši:

Cena za zhotovení díla:	245.999,12 Kč
DPH 21%	51.659,82Kč
Cena celkem	**297.658,94 Kč**

   Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla.

2. Platební podmínky:
   Fakturace bude probíhat měsíčně a to na základě skutečně provedených a písemnou formou objednatelem odsouhlasených prací.
   Konečná faktura bude vystavena po řádném dokončení a převzetí díla. Součástí konečné faktury musí být soupis skutečně provedených prací s odpočtem již proplacených měsíčních faktur.
   Objednatel se zavazuje zaplatit faktury do **30 dnů** po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

5. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí zhotovitel.

6. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou nadzemních a podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavebník a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou jednat ve věcech provádění stavby.
6. Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

   Pracovník: Ing. Jan Jílek, starosta obce

   Na pracoviště mohou vstupovat jen tito pověření pracovníci objednatele.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
8. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce zabezpečuje zhotovitel.
9. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvu a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku nebo na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
10. Likvidaci vzniklého odpadu zajišťuje zhotovitel.

7. Zásady bezpečnostního chování, práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Zástupce zhotovitele provedl před nástupem pracovníků zhotovitele kontrolu budoucího staveniště z hlediska BOZP a PO a zjistil, že pracovníci nejsou ohroženi provozem stavby a budoucí pracoviště je zajištěno přístupovými cestami a osvětlením.

2. Zástupce objednatele seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP a PO, které jsou pro předávané pracoviště závazné. Zástupce zhotovitele byl seznámen zejména s přístupovými cestami na pracoviště, s vymezením prostoru pracoviště, hlavním vypínačem a uzávěry.
3. Zástupce zhotovitele je povinen poučit své pracovníky o zákazu svévolného vzdalování se z předaného staveniště, vstupu do jiných částí stavby, používání strojního zařízení a vybavení bez vědomí objednatele, provádět svářečské práce bez povolení objednatele.
4. Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů zařízení staveniště a příslušného stavebního objektu, které jim byly předány do užívání.
5. Zástupce zhotovitele zajistí na svém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a zbytky materiálů (nečistoty) vzniklé jeho činností bude průběžně odstraňovat a veškeré nakládání s odpady bude provádět v souladu se zákonem o odpadech.
6. Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi (viz dále) a vybaví své pracovníky všemi ochrannými pracovními prostředky, příslušejícími pro dané práce.
7. Objednatel seznámil zhotovitele s důsledným dodržováním povinností k ochraně životního prostředí ve smyslu platných právních předpisů.
8. Přejímající se zavazuje nahradit škodu vzniklou na převzatém pracovišti (zejména dokončené části díla)
9. Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele nebo jeho pověřené osoby předloží doklady o odborné způsobilosti svých zaměstnanců a technickém stavu strojů a zařízení používaných k provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že:

1) Určí zaměstnance, kteří se mohou pohybovat na předaném pracovišti (netýká se společných pracovišť) a oznámí jejich jména zhotoviteli.
2) Seznámí odpovědného zaměstnance zhotovitele s riziky činností prováděných zaměstnanci objednatele (týká se společných pracovišť).

8. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednaném termínu dílo převzít v místě provádění a potvrdit svým podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončení díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

9. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti včasného nedokončení bude na straně objednatele. O tomto však musí být uveden oboustranně potvrzený zápis s vyčíslením dnů ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,-Kč** a to za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.

10. Jiná ujednání

1. Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.
2. V případě vyšší moci je každá smluvní strana po dobu trvání okolností majících povahu vyšší moci zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné)

nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kteréhokoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Vznik okolností působících vyšší moc je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, nebo jakákoli jiná podobná příčina.

11. Záruka na dílo

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu **60 měsíců** od data předání a převzetí objednateli. Ostatní použité jednotlivé materiály mají svou specifickou záruční lhůtu stanovenou příslušným výrobcem či normou. Tyto jsou platné pro tuto dobu.
2. Případná reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě **10-ti pracovních dnů** od doručení reklamace objednatelem. Tato doba může být prodloužena po dohodě s objednatelem, nebo v případě takového druhu reklamovaných závad, kdy daný technologický postup vyžaduje delší termín.
3. V případě havárie, kdy je ohrožena dodávka či kvalita pitné vody, je stanovena lhůta na odstranění reklamované závady na **2 pracovní dny**.

12. Ostatní ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s tím, že 3 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takováto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
5. Plnění povinností vyplývající ze smlouvy o dílo může být zahájeno až po přidělení dotace od. V případě nepřidělení dotace, či jejího zkrácení , si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

   příloha č.1: Nabídka zhotovitele ze dne 2.3.2015
   příloha č.2: Položkový rozpočet realizace Díla

V Jankově dne 12.3.2015

.....
za objednatele
Ing. Jan Jílek, starosta

OBEC JANKOV

RICHARD RUDOVSKÝ
restaurátor, sochař kamene
Holašovice 40, 373 84 Dubné
IČO 126 36 568, DIČ CZ5903280669
tel.: 606 625 860
e-mail: rudovsky@tiscali.cz

.....
za zhotovitele
Richard Rudovský

H O L A Š O V I C E č.p. 43

OBNOVA SCHODIŠTĚ U ZADNÍHO VSTUPU BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY

FINANČNÍ ROZPOČET NA OBNOVU SCHODIŠTĚ

OBSAH

I. Fotodokumentace školy str. 1-4

II. grafický návrh schodiště str. 4-7

III. Závazné podmínky provádění prací str. 8

VI. Finanční rozpočet nákladů na obnovu schodiště str. 9

Březen 2014

Studie bývalé školy, jihovýchodní pohled se schodištěm, projekt z r. 1923, J. Feigl, SOkA Č. Budějovice

Archivní fotodokumentace jihovýchodního vstupu do budovy, kde je čitelné vyzděné zábradlí s odskakovaným kamenným soklem a patrně betonový kryt zděné zídky zábradlí, K. Pinc – Holašovice 1925-1935

ČELNÍ POHLED NA SCHODIŠTĚ A VSTUP DO OBJEKTU
M - 1:50

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE VSTUPU DO BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY ČP. 43 V HOLAŠOVICÍCH



BOČNÍ POHLED
NA SCHODIŠTĚ
M - 1:50



BOČNÍ POHLED
NA SCHODIŠTĚ
M - 1:50

VARIANTY RŮZNÉHO ŘEŠENÍ KAMENNÉHO OBKLADU
A ZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ



ŘEZ A-A M - 1:50

Pod kamenné zdivo a schodiště bude zhotoven betonový základ do nezamrzne hloubky.



DETAIL PROFILACE KAMENNÉHO STUPNĚ
(kótováno v cm)

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ PRACÍ

Navržené kamenné obložení, kamenné stupně i kamenná dlažba musí být v odstínu totožném se schodištěm uvnitř budovy (žula mrákotínského typu teplého odstínu).

Krycí kamenní desky vyzděného zábradlí musí být provedeny ve stejném barevném tónu, jako všechny kamenné prvky, variantně je zde možné použít i betonový krycí pás, který je patrný i na archivní fotodokumentaci.

Metodika vedení a způsob provedení obnovy schodiště bude výsledkem pracovního jednání se zástupci příslušného NPÚ a dalších povolaných a oprávněných odborníků.

FINANČNÍ ROZPOČET
OBNOVA SCHODIŠTĚ A JEHO REALIZACE S POMOCÍ AUTENTICKÝCH KAMENNÝCH PRVKŮ -ŽULOVÝCH PROFILOVANÝCH SCHODŮ

1. Zaměření schodiště podle nově zadaných parametrů projektu s ohledem na použití dobových autentických kamenných prvků, žulových schodů svou typologií blízkou kamenným prvkům použitých v budově školy.
Zhotovení základu do hloubky cca 90-100cm pod kamenné zdivo a přední část schodiště.
28.000,00 Kč

2. Postavení boční kamenné zdi, zhotovení betonové podesty spolu s betonovou armovanou deskou pod žulové schodiště
64.000,00 Kč

3. Osazení 12 ks žulových schodů, před tím jejich tvarová korekce a úprava podle daných parametrů (profilace, délka, úprava záhlaví, úkosů, šíře nášlapu, kamenných "zámků")
92.000,00 Kč

4. Dozdění kamenného zdiva zhotovení betonových parapetů, spárování kamenného zdiva, konsolidace a hydrofobizace kamene
42.000,00Kč

5. Náklady na nový zjednodušený architektonický projekt a odborný dohled včetně konzultace (Ing. Arch. Špinarová) projekt dopravu, manipulaci, ostření nástrojů a všechny nezbytné a nutné náklady na zajištění realizace zakázky
20.000,00 Kč

Cena celkem bez 21% DPH
246.000,00 Kč

21% DPH
51.660,00Kč

Cena celkem včetně 21% DPH
297.660,00Kč

V Holašovicích dne 2.3. 2015

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Obnova schodiště u zadního vstupu bývalé školy	JKSO	
Název objektu	IC Holašovice č.43	EČO	
		Místo	Holašovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Jankov		
Projektant			
Zhotovitel	Richard Rudovský		

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Rudovský	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	115 312,00
2		Montáž	129 091,24
3	PSV	Dodávky	968,56
4		Montáž	627,32
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		245 999,12
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	245 999,12
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 245 999,12	51 659,82
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**297 658,94**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Obnova schodiště u zadního vstupu bývalé školy	JKSO	
Název objektu	IC Holašovice č.43	EČO	
		Místo	Holašovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Jankov		
Projektant			
Zhotovitel	Richard Rudovský		

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Rudovský	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	115 312,00
2		Montáž	129 091,24
3	PSV	Dodávky	968,56
4		Montáž	627,32
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		245 999,12
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	245 999,12
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 245 999,12	51 659,82
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**297 658,94**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova schodiště u zadního vstupu bývalé školy
Objekt: IC Holašovice č.43

Objednatel: Obec Jankov
Zhotovitel: Richard Rudovský
Datum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**115 312,00**	**129 091,24**	**244 403,24**
1	Zemní práce	0,00	4 980,04	4 980,04
2	Zakládání	0,00	13 244,70	13 244,70
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	51 751,20	51 751,20
4	Vodorovné konstrukce	95 808,00	31 376,41	127 184,41
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 504,00	13 348,28	32 852,28
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	6 319,20	6 319,20
99	Přesun hmot	0,00	8 071,41	8 071,41
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**968,56**	**627,32**	**1 595,88**
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	968,56	627,32	1 595,88
	Celkem	**116 280,56**	**129 718,56**	**245 999,12**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
33	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,400	14,00	1 377,60
34	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,400	198,00	475,20
35	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,400	250,00	600,00
						8 071,41
	99	**Přesun hmot**				
36	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	45,345	178,00	8 071,41
						1 595,88
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
						1 595,88
	711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				
37	711111002	Izolace proti zemní vlhkosti vodor.za studena lakem asfaltovým	m2	2,400	8,00	19,20
38	*111631500*	*lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg*	*t*	*0,001*	*41 200,00*	*41,20*
39	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,400	68,00	163,20
40	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,000	71,00	426,00
41	*628321340*	*pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)*	*m2*	*10,080*	*92,00*	*927,36*
42	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	15,770	1,20	18,92
						245 999,12
		Celkem bez DPH				