

SPOLUPOŘADATELSKÁ SMLOUVA

týkající se realizace divadelních představení v obci Holašovice

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku

v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi těmito smluvními stranami

Obec Jankov

se sídlem: Jankov 46, 373 84 Jankov
IČ: 00245020
bankovní spojení: 104104250/0300 ČSOB a.s.
zastoupená: Ing. Janem Jílkem, starostou
(dále jen **Jankov** obecně „**Smluvní strana**“) na straně jedné a

Jihočeské divadlo, příspěvková organizace

se sídlem: IČ: Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice 000 73 482
DIČ: CZ 000 73 482
zapsána v rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 112
bankovní spojení: 2021241312/8040

zastoupená: MgA. Martinou Schlegelovou Ph.D., ředitelkou
(dále jen „**JD**“ nebo obecně „**Smluvní strana**“) na straně druhé,

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany prohlašují, že mají veškerou pravomoc a právo tuto Smlouvu uzavřít a mohou ji tedy uzavřít a že jsou schopny tuto Smlouvou také plnit.

1.2 Smluvní strany se zavazují neučinit jakékoliv právní jednání, z něhož by vznikly nebo mohly vzniknout závazky v rozporu s touto Smlouvou či jejím plněním, anebo by tuto Smlouvu obcházely.

2. Účel a předmět Smlouvy

2.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat na vytvoření a realizaci Projektu formou jeho produkčního, organizačního, materiálního, finančního, technického, personálního, marketingového, účetního a jiného obdobného zabezpečení.

2.2. Účelem a předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Smluvních stran souvisejících s vytvořením a realizací Projektu, to vše v rozsahu a za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě.

2.3. Projektem se rozumí realizace operních představení v plenéru obce Holašovice. Konkrétně se jedná o tyto inscenace:

Prodaná nevěsta – opera – 24.8. 2026 v 19 hodin – generální zkouška

Prodaná nevěsta – opera – 25.8. 2026 v 19 hodin – rezerva

Prodaná nevěsta – opera – 26.8. 2026 v 19 hodin – představení

Prodaná nevěsta – opera – 27.8. 2026 v 19 hodin – představení

Prodaná nevěsta – opera – 28.8. 2026 v 19 hodin – představení

2.4. Smluvní strany se shodly, že hlavním pořadatelem je JD, které zároveň zabezpečuje, prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé výše uvedené inscenace. O případném ukončení představení z důvodu nepříznivého počasí, nebo epidemiologických opatření rozhoduje Jihočeské divadlo.

3. Obecná pravidla a základní podmínky spolupráce

3.1. V zájmu dosažení sjednaného účelu této Smlouvy se Smluvní strany zavazují učinit veškeré právní i faktické kroky nutné k řádné realizaci a dokončení Projektu.

3.2. Nebude-li v konkrétním případě mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, ve vztahu mezi Smluvními stranami (tzv. dovnitř) platí, že každá Smluvní strana provádí činnost a/nebo poskytuje plnění a/nebo plní jinou povinnost dle této Smlouvy (má-li tak Smluvní strana dle této Smlouvy činit samostatně) na svou odpovědnost a na své nebezpečí a nese sama veškerá rizika s tím související. JD však jako pořadatel musí předat před inscenacemi určeným zástupcům obce Jankov přesné instrukce k zabezpečení požadované spolupráce tak, aby byla rizika spolupráce minimalizována.

3.3. Obě Smluvní strany jsou povinny jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto Smlouvou, a současně jsou povinny zdržet se jakéhokoliv jednání či opomenutí, které by dosažení sjednaného účelu znemožňovalo, anebo které by vedlo ke vzniku jakéhokoliv újmy (a to i nemajetkové) na straně kterékoliv jiné Smluvní strany. Vzhledem k výše uvedenému jsou Smluvní strany zejména povinny chránit dobré jméno Smluvních stran, nesdělovat důvěrné informace týkající se Smluvních stran, jakož i činnosti Smluvních stran v rámci této Smlouvy a řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z této Smlouvy.

3.4. Bude-li Představení zrušeno v důsledku nepředvídané, nebo neodvratitelné události (přírodní katastrofa, havárie, epidemie, vážné onemocnění) mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez nároku na finanční náhradu škody, pokud se nedohodnou jinak. Malý zájem o vstupenky není důvodem od této smlouvy odstoupit.

3.5. Tržby za představení náleží JD

4. Rozpočet projektu

4.1. Souhrn jednotlivých položek nutných k realizaci Projektu je obsažen v podrobné položkové tabulce, která je nedílnou součástí této Smlouvy jakožto její Příloha č. 1 (dále jen „Položky a úkoly realizace“).

4.2. Každá ze Smluvních stran je povinna zajistit jednotlivé položky z této přílohy na své náklady.

5. Výkonná realizace Projektu, úkoly a povinnosti jednotlivých Smluvních stran

5.1. Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci určí tyto osoby, které budou mít kompetence řešit operativní záležitosti, které povedenou ke zdárnému plnění předmětu Smlouvy:

JD – Dan Vondrák - daniel.vondrak@jihoceskedivadlo.cz, telefon 776 373 123

Jankov – Jan Jílek – jan.jilek@popronsistemas.cz; telefon: 775 106 025

5.2. Smluvní strany se dohodly, že pro zdárné zajištění společného projektu si rozdělí jednotlivé úkoly a odpovědnost takto:

JD zajistí:

- JD je povinno technicky, personálně a organizačně zajišťovat výběr vstupného na představení konaná v obci Holašovice
- JD zajistí zahájení prodeje a distribuci vstupenek a marketingovou kampaň od 1.10. 2025.
- JD se zavazuje zajistit účast svých zaměstnanců (herců, techniků a ostatního personálu) v potřebném počtu na účast na zkouškách a představeních Projektu. Mzdové náklady včetně zákonných příplatků uhradí JD a rovněž náklady na externí honoráře, stravné a doprava budou hrazeny JD.
- Zajištění výroby a distribuce (výlep) příslušných letáků a programů na jednotlivá představení včetně úhrady nákladů s tím spojených.
- JD zajistí zdravotní dozor na všechny hrací dny.
- JD zajistí i všechny potřebné licence spojené s uváděnými inscenacemi. JD poskytne 16 volných vstupenek pro zastupitelstvo obce Jankov a to na 26.8.2026 - 8 ks; 27.8.2026 - 4 ks a 28.8. 2026 - 4 ks.
- JD poskytne 300 ks volných vstupenek, a 600,-Kč/ks v hodnotě 180.000 Kč pro občany Holašovic a Jankova na Generální zkoušku dne 24. 8. 2026.
- Za každé odehrané představení poskytne JD obci Jankov podíl z tržeb na představení, a to ve výši 50.000,- Kč. Tato cena bude fixována v případě spolupráce do r. 2028 včetně.

Jankov zajistí:

- Potřebné plenérové prostory pro realizaci venkovních představení a uzavření dopravy návsi během představení a zkoušek
- Přístupná náves pro stavbu a přípravu představení (zahájení a průběh stavby bude plně koordinován ve vzájemné spolupráci).
- Piknikové lavice a stoly
- Požární dozor na všechny hrací dny
- Ostrahu hrací plochy ve dnech od 24.8. -28.8. 2026, včetně doby během představení (časy budou předem sjednány a dohodnuty).
- Zřízení a obsluhu parkoviště pro 733 diváků
- Parkoviště pro zaměstnance JD
- Úklid návsi (myšleno přípravu návsi a finální úklid)
- Zavedení tří rozvaděčů EON s příkonem 32A (jištěným 32 A) a přístup k veřejnému osvětlení

- Uhrazení a zajištění položek ze seznamu obec Jankov z přílohy č.1 Položky a úkoly realizace

5.3. JD se zavazuje v případě, že dojde k jakékoli škodě nebo újmě na majetku obce Jankov vč. plenárových prostor a vč. prostor týkajících se nájmu Holašovické hospody, která je rovněž majetkem obce Jankov neprodleně uhradit veškeré vzniklé škody, které takovou činností nebo činností jím pověřených osob vzniknou.

6. Marketing, propagace a PR

6.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při výkonu a koordinaci marketingových, propagačních a PR aktivit Projektu.

6.2. Základní náležitosti týkající se marketingu, propagace a PR Projektu (např. tiskové zprávy) podléhají předchozímu písemnému nebo elektronickému schválení oběma Smluvními stranami.

6.3. Smluvní strany se budou o marketingu, propagaci a PR Projektu pravidelně a vzájemně informovat.

6.4. Smluvní strany budou uváděny jako „pořadatelé“ nebo „spolupořadatelé“ Projektu na tiskových konferencích a propagačních akcích týkajících se Projektu a jejím zástupcům bude umožněna účast na uvedených akcích. Smluvní strany se budou vzájemně s dostatečným předstihem informovat o konání všech propagačních akcí.

6.5. Loga či jiná slovní nebo grafická označení Smluvních stran budou součástí veškerých tiskových propagačních materiálů k Projektu. Smluvní strany budou uváděny logem nebo jiným slovním nebo grafickým označením (budou-li uváděny logem, musí být logo v souladu s grafickým manuálem dodaným příslušnou Smluvní stranou předem, přičemž výsledná podoba grafického provedení propagačního materiálu podléhá předchozímu schválení příslušnou Smluvní stranou).

7. Trvání a zánik smlouvy

7.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami; účinnost této Smlouvy trvá po celou dobu existence práv a/nebo závazků vyplývajících z této Smlouvy. K ukončení účinnosti této Smlouvy dojde dnem, kdy zanikne v pořadí poslední trvající závazek a/nebo v pořadí poslední trvající právo vyplývající z této Smlouvy. Účinnost této Smlouvy nezanikne dříve, než budou mezi oběma Smluvními stranami řádně vypořádány veškeré nároky Smluvních stran týkající se realizace Projektu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, může být tato Smlouva a veškeré její přílohy doplňovány nebo měněny pouze ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami.

8.2. Tato Smlouva se vyhotovuje v 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá ze Smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.

8.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

8.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou též tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Položky a úkoly realizace

Příloha č. 2: Plán technického zázemí

9. Zvláštní ujednání

9.1 V případě, že by došlo k dohodě o natáčení inscenace *Prodaná nevěsta* Českou televizí, bude mezi smluvními stranami uzavřena samostatná smlouva, která stanoví veškeré podmínky, práva a povinnosti smluvních stran související s tímto natáčením.

V Českých Budějovicích, dne

V Jankově, dne

.....
MgA. Martina Schlegelová Ph.D., ředitelka JD

.....
Ing. Jan Jílek, starosta obce Jankov

Příloha č. 1 – Položky a úkoly realizace

Holašovice	
Prodaná nevěsta	
Doprava JD	JD
Stibus (2x bus a řidič)	JD
Osvětlovací technika	JD
Zvuková technika	JD
Tribuna pro diváky	JD
Podium orchestr	JD
Diety	JD
Hledištní personál JD	JD
Představení/zkoušky- honoráře opera	JD
Kostýmy	JD
Čištění kostýmů	JD
Stany zázemí 10x5 m 2ks	JD
Programy	JD
Fotograf	JD
Marketing -grafika	JD
Toaletní kontejner a servis	JD
Pronájem statků č. 6, 7 a pronájem Holašovické hospody	JD
Zavedení tří rozvaděčů EON dle technického plánu - min. 32A / jištěný 32 A	Obec Jankov
Piknikové stoly a lavice	Obec Jankov
Ostraha hrací plochy a hlediště ve dnech 25.8. - 28.8. 2026	Obec Jankov
Uzavření dopravy na návsi nebo její části ve dnech od 25.8. -28.8. 2026 v hodinách dle domluvy	Obec Jankov
Zdravotní a požární dozor v ve všech hracích dnech	Obec Jankov
Zřízení a obsluha parkoviště pro 733 diváků	Obec Jankov
Parkoviště pro zaměstnance JD- autobusy, nákladní dopravy	Obec Jankov
Přístupná náves pro stavbu a přípravu představení od 20.8. 2026	Obec Jankov
Úklid návsi	Obec Jankov

Příloha č. 2 - Plán technického zázemí

