

[Zadejte text.]

## SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a následně Obchodního zákoníku  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Obec Jankov  
IČO: 00245020  
DIČ:  
Bankovní ústav: ČSOB  
Č.účtu: 104104250/0300  
tel. spoj: 387982133  
E-mail: obec.jankov@volny.cz

### Zhotovitel,

Richard Rudovský sochař a restaurátor kamene  
Holašovice 40  
37384 Dubné  
IČO: 12636568  
DIČ: CZ 5903280669  
Bank. ústav: KB České Budějovice  
Č.účtu: **504545231/0100**  
Tel.spoj: 606 625 860  
Email: [rudovsky@tiscali.cz](mailto:rudovsky@tiscali.cz)  
[www.rudovsky.cz](http://www.rudovsky.cz)

### takto:

#### I

#### Předmět smlouvy

#### II

#### Popis díla a navrhovaný způsob obnovy:

Oprava a renovace autorského díla Pylon UNESCO Holašovice viz. Příložený rozpočet dále jen příloha.

#### III

#### Cena

Cena opravy a renovace díla popsaného v příloze této smlouvy.....	70.000,-Kč
+ DPH 21%.....	14.700,-Kč
Cena celkem včetně DPH 21%.....	84.700,-Kč

#### IV

#### Platební podmínky

1. Za všechny platby prováděné mu podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel fakturou zhotoviteli do 14 dnů.
3. Platbu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy o dílo.

## V Doba plnění

**Datum zahájení prací :** 17.5.2017

**Datum dokončení prací:** Nejdéle do 19.7. 2017

## VI Odpovědnost za vady

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení § 560 a násl. Obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady a nedodělky díla, a to neprodleně po té, co se těchto vadách dozvěděl, nejpozději je však povinen práce na opravách vad a nedodělků zahájit ve lhůtě 10 dnů poté, co se o nich dozvěděl.
2. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: 48měsíců od úspěšného předání díla.
3. Reklamaci vady je objednatel povinen provést u zhotovitele písemně, s technickým popisem vady.

## VII Splnění závazku zhotovitele

1. Dílo se považuje za dokončené dnem převzetí díla. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání a bezpečnému provozování provedeného díla.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany písemný zápis. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději 7 pracovních dnů předem.

## VIII Sankční ustanovení

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením dílčí nebo konečné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla za každý den prodlení.

## IX Změny smlouvy, odstoupení

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.

## X Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
2. Tyto dokumenty jsou součástí této smlouvy ve své podobě opatřené podpisy za obě smluvní strany. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
3. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z

[Zadejte text.]

příčin uvedených níže.

Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, teroristické útoky, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války vyhlášené i nevyhlášené, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

## XI

### Dodatek ke Smlouvě o dílo

1. Objednatel umožní (pokud je v místě pracoviště elektrická přípojka) připojení a odběr elektrické energie 220V po dobu provádění odborných prací a odběr vody.


V Jankově: 14.5.2017

  
Ing. Jan Jílek  
Starosta obce Jankov



**RICHARD RUDOVSKÝ**  
**restaurátor, sochař kamene**  
Holašovice 40, 373 84 Dubné  
IČO 126 36 568, DIČ CZ5903280669  
tel.: 606 625 860  
e-mail: rudovsky@tiscali.cz

Richard Rudovský  
sochař a restaurátor kamene



SECRET  
NOFORN  
NO DISSEM TO THE MEDIA  
NO DISSEM TO THE PUBLIC  
NO DISSEM TO THE PRESS

